

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“ alebo „ZoD“) na zhotovenie stavby
„Cyklotrasy bez hraníc - 2. etapa výstavby“

(ďalej len „Dielo“)

Názov: Mikroregión Warkun

Sídlo: Hlavná 622, 930 25 Vrakuň

Zastúpený: Dr. Štefan Fazekaš, predseda

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Dr. Štefan Fazekaš

IČO: 37 840 134

DIČ: 2023113697

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:

IBAN:

Tel:

Fax:

E.mail:

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Názov: Dunstav D.S., s.r.o.

Sídlo: Dunajskostredská 599, 929 01 Malé Dvorníky

Zastúpený: Ing. Štefan Kiss, konateľ

IČO: 36 249 378

IČ DPH: SK2020198851

Obchodný register: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 13500/T

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 6618899027/1111

Tel: +421/31 552 43 32

Fax: +421/31 550 04 12

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I.

Preambula

1. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác postupom verejnej súťaže, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Cyklotrasy bez hraníc - 2. etapa výstavby- Mikroregión Warkun“. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na uskutočnenie predmetnej zákazky bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 39/2015, dňa 24.02.2015, pod značkou 4425-WYP

2. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že predmet zmluvy je spolufinancovaný z finančných prostriedkov pridelených Objednávateľovi z fondov EÚ v zmysle platných predpisov, Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská republika 2007 - 2013, identifikačné číslo opatrenia: HUSK/1301/2.3.1, názov projektu: Cyklotrasy bez hraníc - 2. etapa výstavby/Kerékpárutak határok nélkül - az építés 2. fázisa.

II.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s právoplatným stavebným povolením na uskutočnenie stavby a za podmienok stanovených v tejto zmluve a na základe projektovej

dokumentácie stavby, dokladov a dokumentácie k stavbe a ďalšie činnosti súvisiace s predmetom Diela.

2. Dielom podľa tejto zmluvy je výstavba a značenie 2. etapy cyklotrás vedúcich po území Mikroregiónu Warkun, konkrétne po katastrálnych územiach obce **Kútniky , k.ú. Töböréte, k.ú. Blažov, obce Vrakúň, k.ú. Nekyje na Ostrove, k.ú. Vrakúň**. Z hľadiska zloženia ide na týchto úsekoch o kombináciu stavaných - asfaltových cyklotrás, cyklotrás zo zámkovej dlažby a cyklotrás značených tabuľami.

3. Predmet Diela nezahŕňa kolaudáciu diela, ktorú zabezpečuje objednávateľ.

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu uvedenú v článku IV., a to podľa platobných podmienok upravených v článku V. tejto zmluvy a poskytne Zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy a staveniskom a je si vedomý toho, že v priebehu vykonávania Diela (ďalej len „prác“) si môže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok len v súvislosti s chybnými podkladmi dodanými Objednávateľom.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre uzatvorenie zmluvy, platných technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem tak, aby slúžilo k určenému účelu.

7. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa zmluvy, s výnimkou chýbajúcich podkladov odovzdaných Objednávateľom (napr. pri zmene projektovej dokumentácie, trasy a technického riešenia, vybavenie vecného bremena a podobne), je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.

8. Zhotoviteľ je povinný vykonať aj také činnosti, ktoré nie sú uvedené medzi vyššie uvedenými činnosťami, ale ktoré podmieňujú získanie potrebných povolení pre zahájenie výstavby.

III.

Lehoty plnenia

1. Lehota na vykonanie Diela je do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do 15.06.2015.

Zhotoviteľ je povinný začať stavebné práce do 15 dní po obdržaní Výzvy na začatie prác doručenej Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko najneskôr do odovzdania stavby Objednávateľovi.

2. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:

a. vis major (vyššia moc),

- zastavenie prác z dôvodu, na ktorom nenesie zodpovednosť Zhotoviteľ (archeologický nález, zemetrasenie, vojna, záplavy, štrajk a pod.).

- zrušenie právoplatnosti stavebných povolení pred začatím výstavby, resp. v priebehu výstavby, prerušenie výstavby orgánmi stavebnej správy, resp. súdom Slovenskej republiky a pod.

b. v prípade zmien rozsahu prác podľa písomných pokynov Objednávateľa,

c. v prípade omeškania z dôvodov na strane Objednávateľa,

d. v prípade naviac prác,

e. vydaných rozhodnutí vládnych alebo miestnych správnych orgánov po nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak neboli vyvolané situáciou u Zhotoviteľa,

f. nedostatku finančných prostriedkov Objednávateľa.

Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.

3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy podrobný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty predmetného Diela vychádzajúci z predbežného harmonogramu prác, ktorý bol súčasťou ponuky Zhotoviteľa a bude zohľadňovať klimatické podmienky, geologické a hydrogeologické podmienky (hladiny podzemných vôd) v predmetnej oblasti. Harmonogram prác musí byť spracovaný tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu zhotovovaných častí Diela vrátane predpokladaných dátumov ukončovania jednotlivých častí Diela.

4. Ak predložený postup prác nezodpovedá požiadavkám tejto zmluvy a bude zrejmé, že Dielo sa podľa predloženého harmonogramu nebude dať v zmluvných termínoch ukončiť, je Zhotoviteľ povinný na základe pokynu stavebného dozoru alebo Objednávateľa harmonogram prepracovať tak, aby bol plne v súlade s touto zmluvou. Zhotoviteľ predloží harmonogram aj v elektronickej forme.

IV.

Cena Diela

1. Cena Diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, vo forme zmluvnej ceny a vychádza z výsledku vyhodnotenia ponúk vo verejnej súťaži; a to vo výške:

Cena bez DPH:	265 794,12 Eur
(slovom: dvestošesťdesiatpäťtisíc sedemstodevät'desiatštyri Eur a dvanásť centov bez DPH)	
DPH 20 %	53 158,82 Eur
Cena celkom s DPH:	318 952,94 Eur

2. Zmluvná cena je zaokrúhľená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe oceneného výkazu výmer (ďalej len „rozpočet“), projektovej dokumentácie stavby a ostatných častí súťažných podkladov. Náklady na položky výkazu výmer, ktoré Zhotoviteľ ocenil nulovou hodnotou, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny sú pevné a pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. Jednotkové ceny zostávajú platné aj v prípade, že Objednávateľ využije svoje právo na rozšírenie alebo zúženie predmetu zmluvy. Ceny a sadzby uvedené v rozpočte zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách vrátane všetkých nákladov a výdavkov ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela. Má sa za to, že ak niektoré práce alebo dodávky sú popísané v textovej časti alebo sú obsahom výkresovej časti projektovej dokumentácie stavby, pritom výkaz výmer neobsahuje položku pre takéto práce alebo dodávky, Zhotoviteľ ich má zahrnuté v cene predmetného stavebného objektu.

3. V cene uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady, súvisiace so zhotovením diela a primeraný zisk zhotoviteľa, okrem iného aj náklady vyplývajúce zo spôsobu realizácie diela, zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarnych opatrení, náklady na dopravu, náklady vyplývajúce z podnikateľského rizika pri realizácii diela za sťažených podmienok a miestnych prekážok ako aj ostatné náklady súvisiace s predmetom zmluvy tu neuvedené.

4. K cene uvedenej v bode 1 tohto článku zmluvy bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena obsahuje aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

6. K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť:

- a. v prípade zmeny množstiev vykonaných prác z dôvodu premerania stavebným dozorom,
- b. v prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom,
- c. v prípade výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela,
- d. pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- e. pri zmene colných poplatkov a dovozných prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, na tieto položky musí Zhotoviteľ osobitne v rozpočte upozorniť, inak oprávnenie na zmenu ceny nevzniká. Príslušné zmeny colných poplatkov a dovozných prirážok musí Zhotoviteľ preukázať ako aj ich vplyv na cenu Diela,
- f. pri zmene termínu z dôvodov na strane Objednávateľa, pričom cena môže byť upravená len o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,

g. v prípade zmeny cenových vstupov (devalvácia a podobne) Objednávateľ pristúpi k úprave ceny až po prekročení preukázateľnej celkovej ročnej inflácie o viac ako 5 %, ktorej výška je vyhlasovaná Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

7. Postup úpravy zmluvnej ceny bude nasledovný:

Každá zmena rozpočtu (okrem zmien rozpočtu vyvolaných premeraním vykonaných prác stavebným dozorom) bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a stavebného dozoru, prípadne inými účastníkmi výstavby (hlavný projektant stavby, autorizovaný geodet a pod.).

V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre každý objekt, ktorý bude obsahovať:

a. rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,

b. rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,

c. položkovito ocenený výkaz výmer navyše prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,

d. položkovito odpočet ceny menej prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,

e. sprievodnú správu,

f. kópiu zápisov zo stavebného resp. montážneho denníka,

g. ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne), objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu.

8. Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať ceny z pôvodného rozpočtu. V prípade, že nebude možné použiť tieto položky, Zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:

a. s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov;

b. s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu.

9. Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa jednotlivých objektov stavebnému dozoru na odsúhlasenie, pričom ten tieto odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 10 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu odsúhlasený zo strany stavebného dozoru i Zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny.

10. Pokiaľ k zmene rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne nezahrnutých v rozpočte, ale súvisiacich s plnením zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh dodatku k zmluve v súlade s vyššie uvedeným postupom.

11. Objednávateľom podpísaný dodatok k zmluve týkajúci sa zmeny ceny u príslušného objektu, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných prác, pritom Zhotoviteľ na samostatných listoch bude uvádzať vykonané práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.

12. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté v pôvodnom rozpočte bez podpísaného dodatku k zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie prác bez podpísaného dodatku k zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu.

V.

Platobné podmienky

1. Podkladom pre zaplatenie je faktúra vystavená Zhotoviteľom a preukázateľne doručená objednávateľovi. Fakturované môže byť len skutočne vykonané dielo. Platba bude vykonaná výlučne bezhotovostne na bankový účet zhotoviteľa uvedený vo faktúre.

2. Zhotoviteľ do 15 dní odo dňa ukončenia a odovzdania diela objednávateľovi vystaví a preukázateľne doručí objednávateľovi faktúru. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do 10-tich pracovných dní po podpise tejto zmluvy zaplatí zhotoviteľ na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy 100 000,00 Eur. Tieto prostriedky na účte objednávateľa sa budú používať ako zmluvné zádržné, a budú uvoľnené do 10-tich dní po odsúhlasení a prevzatí diela objednávateľom a podpísaní Preberacieho protokolu.

4. Všetky faktúry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti ustanovené podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, údaje v zmysle Obchodného zákonníka, údaje v zmysle tejto zmluvy, číslo tejto zmluvy a číslo bankového účtu uvedené v článku I. tejto zmluvy.

5. Ak akákoľvek faktúra vystavená v zmysle tejto zmluvy (ďalej aj „faktúra“) nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie. Splatnosť takto vystavenej a vrátenej faktúry sa zruší a nová splatnosť v súlade s bodom 6 tohto článku zmluvy začne plynúť dňom doručenia opravenej a správne vystavenej faktúry.

6. Lehota splatnosti riadne vystavenej a doručenej faktúry je do 60 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi.

7. Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak deň odpísania z účtu objednávateľa je v lehote uvedenej v bode 6 tohto článku zmluvy. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok, alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum splatnosti na najbližší nasledujúci pracovný deň.

8. V prípade potreby navyiac prác sa za navyiac práce považujú práce, ktoré bezprostredne nadväzujú a súvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorých nevyhnutnosť realizácie pre riadne dokončenie predmetu zmluvy sa zistí až po uzavretí zmluvy. Tieto práce budú ocenené zhotoviteľom a predložené objednávateľovi na schválenie. Ocenené navyiac práce písomne schválené objednávateľom budú zrealizované až po uzavretí písomného dodatku k tejto zmluve v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v opačnom prípade uskutočnené navyiac práce vykonáva zhotoviteľ na vlastné náklady, ktoré mu objednávateľ nie je povinný uhradiť. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na prípady, v ktorých by okamžitým nezrealizovaním navyiac prác došlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo by došlo ku škodám na majetku alebo na životnom prostredí. Následne bude uzatvorený písomný dodatok k tejto zmluve.

9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by objednávateľ mal, či mohol byť ručiteľom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadväznosti na ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení za daňovú povinnosť zhotoviteľa vzniknutú z DPH, ktorú zhotoviteľ objednávateľovi fakturoval k cene podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že k DPH podá riadne daňové priznanie a v prípade vzniku povinnosti zaplatiť DPH túto daň odvedie miestne príslušnému finančnému úradu do určenej lehoty splatnosti. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nemá akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu sa k predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, alebo úmysel skrátiť daň, či prípadne vylákať daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto daň nebude môcť zaplatiť.

10. Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške DPH z každej faktúry vystavenej zhotoviteľom v prípade, že zhotoviteľ je v priebehu plnenia tejto zmluvy zverejnený v zozname vedenom Finančným riaditeľstvom SR v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia. Objednávateľ je v takomto prípade oprávnený zadržať DPH z vystavených faktúr až do dňa, kým zhotoviteľ nepreukáže opak.

VI.

Odovzdanie a preberanie Staveniska

1. Prístup na stavenisko má zhotoviteľ zabezpečený nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy avšak začať akékoľvek práce na Diele môže začať až po obdržaní Výzvy na začatie prác bezodkladne doručenej objednávateľom pričom stavenisko bude zhotoviteľovi odovzdané na základe písomného preberacieho protokolu. Pred začatím prác na jednotlivých objektoch je zhotoviteľ povinný prizvať stavebný dozor, ktorý skontroluje, či má zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k začatiu prác.

2. Zhotoviteľ pred začatím prác predloží stavebnému dozoru fotodokumentáciu skutkového stavu prístupových komunikácií. Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.

3. Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.

4. Nakladanie s odpadmi zabezpečuje zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady.

VII.

Spôsob a podmienky vykonania Diela

1. Zhotoviteľ pred začatím prác je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác (napr. súhlas k výrubu stromov súhlas, k umiestneniu informačných tabúl, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu dokumentácie pre realizáciu stavby a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených.

2. Zhotoviteľ je zodpovedný za ochranu pamiatkového fondu v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky. Pred začatím výkopových prác Zhotoviteľ v súčinnosti s Objednávateľom oznámi príslušnému úradu plánovaný termín a rozsah vykonávaných prác v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a Vyhlásky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu. Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku, sú bezvýhradne majetkom Slovenskej republiky. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo jeho znehodnoteniu alebo odcudzeniu a o náleze ihneď vyrozumie stavebný dozor. V prípade, ak archeologický nález spôsobí prerušenie prác na diele, má Zhotoviteľ nárok na predĺženie lehoty výstavby o dobu, po ktorú boli práce prerušené.

3. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zaktualizuje a predloží na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác.

4. Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.

5. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, ku ktorým došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných Objednávateľom, potom náklady na zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok znáša Objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky, klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov.

6. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku, na prenechaných inžinierskych sietach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté preukázateľne z jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov.

7. Stavebný dozor je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn:

- a. na rozšírenie alebo zúženie rozsahu prác uvedených v zmluve (pričom za rozšírenie alebo zúženie rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu premerania vykonaných prác);
- b. na nevykonanie určitej práce alebo dodávky materiálu;
- c. na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela;
- d. na zmenu postupu, termínu vykonania prác alebo ich častí.

V uvedených prípadoch sa bude postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami článku IV. zmluvy. Stavebný dozor pritom takýmto pokynom nesmie meniť účel a ciele Projektu definované v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má Objednávateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.

8. Ak považuje Zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené navyše náklady, tieto potom znáša Objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, Objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu.

9. Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne týždenne za účasti zainteresovaných osôb. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolných dňoch zvolávaných stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.

10. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať stavebný dozor o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.

11. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii stavby, v rozpočte ako aj so zákonom č. 314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch (úplné znenie zákona č. 90/1998 Z.z.).

12. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré nebudú mať certifikáty zhody, resp. nebudú zodpovedať zmluvným podmienkam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie týchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

13. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá, to isté platí aj pre základovú škáru. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, ktorú časť Diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju Stavebný dozor nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia Objednávateľ, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.

14. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy Zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

15. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbuja Zhotoviteľovi zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.

16. Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiadá vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytyčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho dodávateľmi, resp. subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť.

17. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a materiáloch až do dňa riadneho odovzdania predmetu zmluvy alebo príslušnej časti Zhotoviteľom a prevzatia predmetu zmluvy alebo príslušnej časti Objednávateľom podľa článku VIII. tejto zmluvy.
18. Škody preukázane spôsobené Zhotoviteľom realizáciou predmetného Diela mimo staveniska a vzniknuté na majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb znáša v prípade preukázania zhotoviteľ.
19. Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu zamestnancov alebo poverených tretích osôb, ktorých bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilých na výkon prác pri realizácii predmetu zmluvy a prikázať Zhotoviteľovi, aby tieto osoby bez zbytočného odkladu nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať.
20. Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške.
21. Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby výstavby stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z.z. (Stavebný zákon) v aktuálnom znení v slovenskom jazyku, originál, jednu kópiu pre Objednávateľa, jednu kópiu pre stavebný dozor. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia Diela.
22. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, resp. ním poverená osoba. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor, autorský dozor, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy a nimi prizvané osoby. Zápisy v stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú práva a povinnosti zmluvných strán.
23. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
24. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to najmä zákon č. 124/2006 Z.z., vyhl. č. 508/2009 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, zabezpečiť ku dňu začatia stavebných prác technika BoZP s platným oprávnením na vydávanie predmetnej činnosti. Jeho meno bude nahlásené tak Objednávateľovi ako aj Stavebnému dozoru pred začatím prác na stavbe a uvedené v stavebnom denníku.
25. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní po obdržaní Výzvy na začatie prác doručenej objednávateľom vypracovať Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a odovzdať ho Objednávateľovi.
26. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie stavebných prác dodržiavať „Technicko-kvalitatívne podmienky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, časť 6. Hutnené asphaltové zmesi“ s účinnosťou od 1.6.2010, pričom vzdialenosť miesta uskutočňovania stavebných prác od obalovacej súpravy nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asphaltových zmesí trvať viac ako 90 minút. Vzdialenosti a časové vyjadrenie bude pre účely tohto bodu posudzované podľa portálu <http://maps.google.sk>. Začiatok a koniec posudzovanej vzdialenosti bude v mieste výroby obalenej zmesi do miesta najbližšieho začiatku úseku, na ktorom sa realizujú v tom čase stavebné práce.
27. Zhotoviteľ určuje za zodpovedných pracovníkov, ktorí budú koordinovať všetky práce v zmysle predmetu tejto zmluvy:

Ing. Július Sebő, č. tel.: +421903729572

Vojtech Molnár, č. tel.: +421903729569

Objednávateľ určuje za zodpovedných pracovníkov, ktorí sú oprávnení kontrolovať vykonávanie diela, preberať dielo alebo ucelené časti diela, vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa, sledovať termíny odstránenia väd a nedorobkov a rokovať vo veciach technických:

....., č. tel.: +421

....., č. tel.: +421

Stavebného dozoru je oprávnený ustanoviť Objednávateľ.

Zmeny v zodpovedných osobách, je každá zmluvná strana povinná nahlásiť druhej zmluvnej strane do 3 dní odo dňa uskutočnenia zmeny, pričom takáto zmena nie je podmienená uzatvorením písomného dodatku k tejto zmluve.

VIII.

Odovzdanie a preberanie Diela

1. Preberacie konanie zvoľáva stavebný dozor. Dátum a čas preberacieho konania stavebný dozor je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi a Zhotoviteľovi najmenej 7 kalendárnych dní vopred.

2. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi (ak sa uplatňuje)

- a) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením,
- b) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
- c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác
- d) správu o východiskovej odbornej prehliadke, odbornej skúške elektrických zariadení v slovenskom jazyku
- e) záznam o zaučení obsluhy
- f) stavebný denník
- g) plán užívania verejnej práce

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

3. O odovzdaní a prevzatí Diela, sa spíše Preberací protokol, ktorý musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

- a) označenie odovzdávanej časti v zmysle stavebných objektov (SO) uvedených v stavebnom povolení a v projektovej dokumentácii,
- b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí Diela, pričom povinnými osobami sú najmä stavbyvedúci, stavebný dozor, zodpovedný projektant a projektový manažér objednávateľa, Objednávateľ,
- c) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane vyhodnotenia týchto skúšok,
- d) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,
- e) súpis prípadných väd a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
- f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti,
- g) miesto a čas preberacieho konania,
- h) podpisy zúčastnených osôb.

4. Objednávateľ má povinnosť, prevziať dielo aj s vadami a nedorobkami, pokiaľ tieto sami o sebe, ani v spojení s inými, nebránia jeho užívaniu.

Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky zistené vady, nedorobky a nedostatky.

5. O odstránení väd a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole odstránené.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Dielu prináleží od začiatku zhotovovania diela Objednávateľovi.

7. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele prechádza na Objednávateľa až dňom riadneho odovzdania vykonaného Diela ako celku Objednávateľovi.

IX.

Záruka za Dielo a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
2. Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť od dátumu vystavenia Preberacieho protokolu na Dielo.
3. Pre časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní Diela, resp. časti Diela, začína záručná doba plynúť dňom ich odstránenia napriek tomu, že sa považujú za prebraté dňom podpisu Preberacieho protokolu (§ 324 ods. 3 Obchodného zákonníka - záväzok Zhotoviteľa je splnený riadne až dňom odstránením všetkých väd a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole).
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase odovzdania, a za vady vzniknuté počas záručnej doby v prípadoch spôsobených porušením povinností zhotoviteľom. Ak Objednávateľ prevezme práce so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, a ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe v prípadoch spôsobených porušením povinností Zhotoviteľa, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie týchto väd.
5. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil alebo čo ich mohol zistiť.
6. Objednávateľ v oznámení väd popíše vadu a určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vady. Ak lehotu neurčí, Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia Objednávateľa, ak je to technologicky možné. Ak Zhotoviteľ neodstráni niektorú z väd uvedených v oznámení väd v určenej lehote alebo dohodnutej lehote, Objednávateľ je oprávnený odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, pričom je viazaný cenami alebo sadzbbami uvedenými v tejto zmluve. Právo Objednávateľa na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstránenie väd Zhotoviteľom tým nie je dotknuté.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu“). Minimálna poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu je vo výške zmluvnej ceny. Zhotoviteľ do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať do dátumu odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ v plnej výške znáša prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktoré sú pričítateľné Zhotoviteľovi.
8. Zhotoviteľ je ďalej povinný poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny po dobu výstavby do odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd.
9. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať Objednávateľa o spôsobe riešenia poistnej udalosti.
10. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbách poisteného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu môže Objednávateľ v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti všetky takéto poistenia a platiť potrebné poistné a náklady s tým spojené si uplatniť u Zhotoviteľa.
11. Poistenie podľa bodov 8 až 11 tohto článku zmluvy musí kryť:
 - a) Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela alebo časti Diela,
 - b) Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo), ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.

c) Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) vyplývajúcich z realizácie tejto zmluvy.

X.

Zmluvné pokuty a sankcie

1. V prípade omeškania s plnením predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,4 % z ceny diela bez DPH, uvedenej v článku IV tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

Právo Objednávateľa na náhradu škody zaplatením zmluvnej pokuty nie je tým dotknuté.

2. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v plnej výške v lehote uvedenej v písomnej výzve Objednávateľa. Ak lehota nebude určená, tak je povinný v plnej výške nahradiť škodu, resp. uhradiť sankciu a zaplatiť zmluvnú pokutu do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa.

3. Zmluvná pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote podľa tejto zmluvy je 0,2 % z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.

4. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením väd počas záručnej doby v termíne určenom Objednávateľom alebo v dohodnutom termíne je 0,2 % z ceny diela bez DPH jednotlivo za každú vadu a za každý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené.

5. Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

XI.

Riešenie sporov

1. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

2. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

XII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. V prípade odstúpenia zo strany Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce odsúhlasené stavebným dozorcom a náklady, ktoré Zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s realizáciou Diela do dňa odstúpenia od zmluvy.

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

3. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy a poveriť ich realizáciou tretie osoby z nasledovných dôvodov:

3.1. Zhotoviteľ je z dôvodov na jeho strane v omeškaní s plnením termínov alebo medzitermínov uvedených v Harmonograme prác alebo v tejto zmluve o viac ako 30 dní,

3.2. ak Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite v súlade s touto zmluvou,

3.3. ak Zhotoviteľ porušil svoje povinnosti podľa bodu 27 článku VII. tejto zmluvy, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia,

3.4. ak Zhotoviteľ opakovane zanedbáva niektorú povinnosť uvedenú v tejto zmluve alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa predmetu zmluvy,

3.5. bol na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v likvidácii, bol proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

4. Dôvody odstúpenia od zmluvy alebo odobratia časti prác uvedené v bode 3 tohto článku zmluvy sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy.

5. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle článku II. tejto zmluvy, Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi preplatok za nevykonané práce a nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, vo výške ktorá presahuje výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie Diela, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov

Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie Diela alebo jeho časti inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.

6. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie Diela. Musí však vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

7. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane Objednávateľa o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.

8. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých navyše nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

9. Náklady vynaložené ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva a všetky jej prípadné dodatky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Všetky dokumenty týkajúce sa tejto zmluvy budú vyhotovené v slovenskom jazyku. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Ak je Zhotoviteľom skupina dodávateľov, t. j. skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči Objednávateľovi spoločne:

- tieto osoby budú spoločne a nerozdielne zodpovedné voči Objednávateľovi za realizáciu zmluvy,
- tieto osoby ustanovia a oznámia Objednávateľovi vedúceho člena skupiny, ktorý má právnu subjektivitu a bude oprávnený na komunikáciu s Objednávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov počas celej doby trvania zmluvy,
- Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie počas celej doby trvania zmluvy.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má Objednávateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 2, ods. 16 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok ku zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, kontroly na mieste (t. j. v mieste vykonávania diela) sú:

- a. poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
- b. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- c. orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- d. splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- e. osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES

f. Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby.

Zhotoviteľ je povinný tento záväzok kontrahovať aj v zmluvách so svojimi subdodávateľmi.

4. Zmluvné strany nesmú postúpiť na tretiu osobu pohľadávky vzniknuté podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacich bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa väd predmetu zmluvy, záručnej doby, nárokov na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, iných nárokov ostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou podľa článku XII. tejto zmluvy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z akéhokolvek dôvodu, považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je rozhodné sídlo zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy.

7. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch pričom Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy, z ktorých každý má platnosť originálu.

8. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami, ktoré budú súčasťou tejto zmluvy a v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v deň doručenia listu Objednávateľa adresovaného Zhotoviteľovi, obsahujúcom oznámenie o zverejnení zmluvy.

10. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že až do nadobudnutia účinnosti zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou Diela podľa tejto zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela; v opačnom prípade Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť zhotoviteľovi akékoľvek náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto zmluvou.

11. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Vo Vrakúni, dňa 11.05.2015

Vo Vrakúni, dňa 11.05.2015


Objednávateľ: Mikroregión Warkun
Dr. Štefan Fazekaš - štatutárny zástupca

Mikroregión WARKUN
Hlavná č. 622
930 25 Vrakúň
IČO 37840134



Zhotoviteľ: Dunstav D.S., s.r.o.
Ing. Štefan Kiss, konateľ

Dunstav D.S., s.r.o.
Dunajskostredská 598
929 01 Malé Dvorníky



- 1 -

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby: Cyklotrasa bez hraníc 2. etapa výstavby
 Názov objektu: Rekapitulácia
 Názov časti:

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO DIČ

Objednávateľ: Mikroregión Warkun
 Projektant:
 Zhotoviteľ: **Dunstav D.S., s.r.o., 929 01 Malé Dvorníky**

Rozpočet číslo: Spracoval:
 Ing. Štefan Kiss

Dňa: 10.03.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	265 794,12	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska	
2	Montáž		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	
4	Montáž		11		16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M" Dodávky				17	Ostatné	
6	Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	265 794,12	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	
Projektant				D		Celkové náklady	
Dátum a podpis				23		Súčet 7, 12, 19-22	265 794,12
Objednávateľ				24		20 %	0,00 DPH
 Mikroregión WARKUN Hlavná č. 622 930 25 Vrakúň IČO 37840134				25		20 %	265 794,12 DPH
				26		Cena s DPH (r. 23-25)	
Dátum a podpis				E		Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ				27		Dodávky objednávateľa	
Dunstav D.S., s.r.o. Dunajskostredská 599 929 01 Malé Dvorníky - 1 -				28		Kízavá doložka	
				29		Zvýhodnenie + -	
Dátum a podpis				Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Cyklotrasa bez hraníc 2. etapa výstavby
Objednávateľ: Mikroregión Warkun
Zhotoviteľ: Dunstáv D.S., s.r.o., 929 01 Malé Dvorníky

Dátum: 10.3.2015
Projektant: Ing. Štefan Kiss
Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5
	Klátovské rameno	70 457,65	14 091,53	84 549,18
105 02	Cesta Kútники-Blažov	42 793,52	8 558,70	51 352,22
105 05	Cesta Blažov	33 462,46	6 692,49	40 154,95
105 07	Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Blažov	10 070,33	2 014,07	12 084,40
109 03	Prispôbenie nemotorickej komunikácie pre cyklistov Vrakúň	109 010,16	21 802,03	130 812,19
109 04	Cesta Vrakúň	255 794,12	53 158,82	318 952,94
	Celkom			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Warkun
 Názov objektu: 105-02 Cesta Kútniky-Blažov
 Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ: Mikroregión Warkun

Projektant

Zhotoviteľ: Dunstav D.S., s.r.o., 929 01 Malé Dvorníky

Rozpočet číslo

105-02 -1.3.úsek

Spracoval

Ing. Štefan Kiss

Dňa

10.03.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	10 184,71	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	59 019,84	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	1 253,10				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		70 457,65	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Mikroregión WARKUN
 Hlavné č. 522
 930 25 Vrakúň
 IČO 37840134

Pečiatka

Dunstav D.S., s.r.o.
 Dunajskostredská 599
 929 01 Malé Dvorníky
 - 1 -

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	70 457,65
24	20 % DPH	0,00
25	20 % 70 457,65 DPH	14 091,53
26	Cena s DPH (r. 23-25)	84 549,18

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Warkun
 Objekt: 105-02 Cesta Kútinky-Blážov
 Časť: 1.3.úsek
 JKSO:

Objednávateľ: Mikroregión Warkun
 Zhotoviteľ: Dunstáv D.S., s.r.o., 929 01 Malé Dvorníky
 Dátum: 10.03.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom		Sadzba DPH
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
D								69 204,550		
D								16 255,844		

Práce a dodávky HSV

Zemné práce										
1	K	231	112101136	Vyrúbanie stromu list.na svahu priemeru kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	4,000	48,500	194,000	20,0	20,0
2	K	231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	4,000	15,400	61,600	20,0	20,0
3	K	221	1131072221	Búranie nespevnenej krajnice hr. 0,5m	m	10,000	35,500	355,000	20,0	20,0
4	K	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	690,080	1,450	1 000,616	20,0	20,0
5	K	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m ³	m ³	33,250	2,400	79,800	20,0	20,0
6	K	001	122201409	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	33,250	0,250	8,313	20,0	20,0
7	K	001	1251031111	Výkop priekopy trojuholníkovej	m	228,000	1,450	330,600	20,0	20,0
8	K	001	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m ³	m ³	114,000	8,330	949,620	20,0	20,0
9	K	001	162201402	Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	4,000	2,980	11,920	20,0	20,0
10	K	001	162401412	Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	4,000	9,880	39,520	20,0	20,0
11	K	001	162401421	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest. stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	60,800	0,200	12,160	20,0	20,0
12	K	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m ³	882,930	5,120	4 520,602	20,0	20,0
13	K	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m ³	123,500	1,400	172,900	20,0	20,0
14	K	PK	171-PC001	Poplatok za skládku zeminy	m ³	192,850	5,100	983,535	20,0	20,0
15	K	PK	171-PC006	Poplatok za skládku humusu	m ³	690,080	5,100	3 519,408	20,0	20,0
16	K	PK	171-PC007	Nakup zeminy + doprava	m ³	123,500	12,100	1 494,350	20,0	20,0
17	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	1 330,000	0,280	372,400	20,0	20,0
18	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	90,000	3,780	340,200	20,0	20,0
19	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	90,000	1,770	159,300	20,0	20,0
20	M	MAT	0266045100	Spiraea bumalda	ks	30,000	5,000	150,000	20,0	20,0
21	M	MAT	0266045100	Thuja occidentalis danica	ks	30,000	15,000	450,000	20,0	20,0
22	M	MAT	0266045100	Taxus medialis	ks	30,000	25,000	750,000	20,0	20,0
23	M	MAT	0266045100	Ligustrum ovalifolium vrátane kopania jamky a výsadby	ks	300,000	1,000	300,000	20,0	20,0
Komunikácie								38 826,291		
24	K	221	567225115	Zhotovenie podkladu z betónu C20/25 hr.150 mm	m ²	1 178,000	5,990	7 056,220	20,0	20,0
25	K	221	564261111	Podklad alebo podsyp z kamen. drvny fr. 32-63, s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.270 mm	m ²	1 295,800	4,870	6 310,546	20,0	20,0

26	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácii pre peších šírkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr. 150 mm	m2	978,500	3,410	3 336,685	20,0
27	K	221	5692511111	Dospávka krajnic zeminou na hr. 250mm zeminou so zhutnením	m2	1 178,000	3,280	3 863,840	20,0
28	K	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	1 178,000	0,350	412,300	20,0
29	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,60 kg/m2	m2	1 178,000	0,350	412,300	20,0
30	K	221	577132111	Betón asfaltový po zhutnení strednozrnný ACo11-II hr.40mm	m2	1 178,000	7,400	8 717,200	20,0
31	K	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení hrubozrnný ACL 16-II hr. 40mm	m2	1 178,000	7,400	8 717,200	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 024,191	
32	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	46,000	25,500	1 173,000	20,0
33	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	27,000	15,500	418,500	20,0
34	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	29,000	23,500	681,500	20,0
35	K	221	9140011111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	27,000	23,500	634,500	20,0
36	M	MAT	4044522600	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A 16	ks	2,000	42,200	84,400	20,0
37	M	MAT	4044541500	Značka dopravná prikazová reflexná Al C8	ks	8,000	51,250	410,000	20,0
38	M	MAT	4044575800	Tabuľky dopravné dodatkové E 7	ks	2,000	35,508	71,016	20,0
39	M	MAT	4044560500	Značka dopravná informačná reflexná Al IP7	ks	2,000	41,200	82,400	20,0
40	M	MAT	40445403001	Značka dopravná prikazová reflexná Al C18	ks	2,000	51,240	102,480	20,0
41	M	MAT	4044540000	Značka dopravná prikazová reflexná Al P1	ks	4,000	46,100	184,400	20,0
42	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	12,000	42,500	510,000	20,0
43	M	MAT	4044552000	Značka dopravná prikazová reflexná Fe C6b	ks	6,000	51,600	309,600	20,0
44	M	MAT	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné Al Z 4a	ks	15,000	31,600	474,000	20,0
45	M	MAT	4044541700	Značka dopravná prikazová reflexná Al C13	ks	2,000	40,900	81,800	20,0
46	M	MAT	4044551010	Dopravná značka IP12 - informačná	ks	8,000	34,500	276,000	20,0
47	K	221	91400111111	Premiestnenie, posun zvyšnej dopravnej značky na stĺpiku	ks	7,000	6,000	42,000	20,0
48	K	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	465,500	0,800	372,400	20,0
49	K	221	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	34,200	2,100	71,820	20,0
50	K	221	915712211	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm, farebné	m	64,600	3,900	251,940	20,0
51	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	1 045,000	4,500	4 702,500	20,0
52	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, farba sivá	ks	1 097,250	1,900	2 084,775	20,0
53	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,300	9,000	2,700	20,0
54	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,200	0,200	0,840	20,0
55	K	PK	979-PC001	Poplatok za skladovanie betónovej a sypanej sute	t	0,300	5,400	1,620	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				1 098,224	
56	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 568,892	0,700	1 098,224	20,0
57	K	PK	2100100061	Práca a dodávky M	kpl	3,000	326,500	979,500	20,0
58	K	PK	21001000611	Elektromontáže	kpl	3,000	91,200	273,600	20,0
				Prekládka stípu slaboprúdového vedenia					
				Prekládka stípu vlnjosiávy					
				Celkom				70 457,650	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Warkun	JKSO	
Názov objektu	105-05 Cesta Blažov	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mikroregión Warkun	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Dunstav D.S., s.r.o., 929 01 Malé Dvorníky		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
105-05 - časť	Ing. Štefan Kiss	10.03.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 2 471,05	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 40 322,47	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 42 793,52	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22 42 793,52
Objednávateľ				24	20 % DPH 0,00
Pečiatka				25	20 % 42 793,52 DPH 8 558,70
Mikroregión WARKUN Hlavná č. 622 930 25 Vrakuň IČO 37840134				26	Cena s DPH (r. 23-25) 51 352,22
				E Prípočty a odpočty	
Dátum a popis				27	Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ				28	Kízavá doložka 0,00
Pečiatka				29	Zvýhodnenie + - 0,00
Dátum a podpis					

Dunstav D.S., s.r.o.
Dunajskostredská 599
929 01 Malé Dvorníky
- 1 -

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Warkun

Objekt: 105-05 Cesta Blažov

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mikroregión Warkun
 Zhotoviteľ: Dunstáv D.S., s.r.o., 929 01 Malé Dvorníky
 Dátum: 10.03.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom		Sadzba DPH
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
D HSV										
D 1										
Zemné práce										
1	K	001	121101112	Odstánenie ornice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	587,000	1,450	851,150	20,0	
2	K	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m ³	m ³	5,000	2,400	12,000	20,0	
3	K	001	122201409	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m ³	5,000	0,250	1,250	20,0	
4	K	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m ³	592,000	3,100	1 835,200	20,0	
5	K	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m ³	467,000	1,450	677,150	20,0	
6	K	PK	171-PC001	Poplatok za skládku zeminy	m ³	5,000	2,500	12,500	20,0	
7	K	PK	171-PC006	Poplatok za skládku humusu	m ³	587,000	2,500	1 467,500	20,0	
8	K	PK	171-PC007	Nakup zeminy + doprava	m ³	5,000	12,100	60,500	20,0	
9	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	1 180,000	0,280	330,400	20,0	
D 5										
Komunikácie										
10	K	221	567225115	Zhotovenie podkladu z betónu C20/25, hr.150 mm	m ²	1 075,000	5,990	6 439,250	20,0	
11	K	221	564261111	Podklad alebo podsyp z kamen. drvy fr. 32-63, s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.270 mm	m ²	1 129,000	4,870	5 498,230	20,0	
12	K	221	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr.150 mm	m ²	107,500	3,410	366,575	20,0	
13	K	221	569251111	Dosypávka krajnic zeminou na hr. 250mm zeminou so zhutnením	m ²	107,500	3,280	352,600	20,0	
14	K	221	573111111	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m ²	m ²	1 075,000	0,350	376,250	20,0	
15	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,60 kg/m ²	m ²	1 075,000	0,350	376,250	20,0	
16	K	221	577132111	Betón asfaltový po zhutnení strednozrný ACo11-II hr.40mm	m ²	1 075,000	7,400	7 955,000	20,0	
17	K	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení hrubozrný ACL 16-II hr. 40mm	m ²	1 075,000	7,400	7 955,000	20,0	
D 9										
Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
18	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	12,000	25,500	306,000	20,0	
19	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	10,000	15,500	155,000	20,0	
							42 793,519			
								5 247,650		

20	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	23,500	141,000	20,0
21	K	221	914001111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	10,000	23,500	235,000	20,0
22	M	MAT	4044541500	Značka dopravná prikazová reflexná Al C8	ks	2,000	51,250	102,500	20,0
23	M	MAT	4044540000	Značka dopravná prikazová reflexná Al P1	ks	2,000	46,100	92,200	20,0
24	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	2,000	42,500	85,000	20,0
25	M	MAT	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné Al Z 4a	ks	2,000	31,600	63,200	20,0
26	M	MAT	4044522600	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A 16	ks	2,000	45,200	90,400	20,0
27	M	MAT	40445403001	Značka dopravná prikazová reflexná Al C18	ks	2,000	51,240	102,480	20,0
28	M	MAT	4044552000	Značka dopravná prikazová reflexná Fe C6b	ks	1,000	51,642	51,642	20,0
46	M	MAT	4044551010	Dopravná značka IP12 - informačná	ks	4,000	34,500	138,000	20,0
29	K	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	428,000	0,800	342,400	20,0
30	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	875,000	4,500	3 937,500	20,0
31	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, farba sivá	ks	918,750	1,900	1 745,625	20,0
			99	Presun hmôt HSV				638,767	20,0
32	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	912,524	0,700	638,767	20,0
				Celkom				42 793,519	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Warkun**
 Názov objektu: **105-07 Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Blažov**
 Názov časti:

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO DIČ

Objednávateľ: **Mikroregión Warkun**
 Projektant:
 Zhotoviteľ: **Dunstav D.S., s.r.o., 929 01 Malé Dvorníky**

Rozpočet číslo: **105-07** Spracoval: **Ing. Štefan Kiss**

Dňa: **10.03.2015**

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7 360,41	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	26 102,05	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		33 462,46	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		33 462,46
Objednávateľ			Mikroregión WARKUN Hlavná č. 622 930 25 Vrakúň IČO 37840134			24	20 %	DPH	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			25	20 %	33 462,46 DPH	6 692,49
Zhotoviteľ			Dunstav D.S., s.r.o. Dunajskostredská 599 929 01 Malé Dvorníky - 1 -			26	Cena s DPH (r. 23-25)		40 154,95
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípočty a odpočty			
						27	Dodávky objednávateľa		0,00
						28	Klízavá doložka		0,00
						29	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Warkun
 Objekt: 105-07 Nemotoristická komunikácia pre cyklistov Blázov

Časť:
 JKSC:

Objednávateľ: Mikroregión Warkun
 Zhotoviteľ: Dunstáv D.S., s.r.o., 929 01 Malé Dvorníky
 Dátum: 10.03.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
33 462,460									
9 146,870									
D				Práce a dodávky HSV					
D			1	Zemné práce					
1	K	231	112101136	Vyrábanie stromu list.na svahu priemeru kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	10,000	48,500	485,000	20,0
2	K	231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	1,000	15,400	15,400	20,0
3	K	221	113107121	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, 0,130 t	m2	70,000	1,800	126,000	20,0
4	K	221	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	70,000	1,800	126,000	20,0
5	K	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	70,000	3,500	245,000	20,0
6	K	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	76,000	1,450	110,200	20,0
7	K	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	114,000	2,400	273,600	20,0
8	K	001	122201409	Priplatok k cenám za tepivosť horniny	m3	114,000	0,250	28,500	20,0
9	K	001	1251031111	Výkop priekopy trojuholníkovej	m	320,000	1,450	464,000	20,0
10	K	001	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	160,000	8,330	1 332,800	20,0
11	K	001	162201402	Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	10,000	2,980	29,800	20,0
12	K	001	162401412	Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	9,880	98,800	20,0
13	K	001	162401421	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest. stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	110,000	0,200	22,000	20,0
14	K	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	414,000	5,120	2 119,680	20,0
15	K	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	5,000	1,400	7,000	20,0
16	K	PK	171-PC001	Poplatok za skládku zeminy	m3	338,000	5,100	1 723,800	20,0
17	K	PK	171-PC006	Poplatok za skládku humusu	m3	76,000	5,100	387,600	20,0
18	K	PK	171-PC007	Nakup zeminy + doprava	m3	5,000	12,100	60,500	20,0
19	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	480,000	0,280	134,400	20,0
20	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	57,000	3,700	210,900	20,0
21	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	57,000	1,770	100,890	20,0
22	M	MAT	0266045100	Spiraea bumalda	ks	19,000	5,000	95,000	20,0
23	M	MAT	0266045100	Thuja occidentalis danica	ks	19,000	15,000	285,000	20,0
24	M	MAT	0266045100	Taxus mediihickey	ks	19,000	25,000	475,000	20,0
25	M	MAT	0266045100	Ligustrum ovalifolium vrátane kopania jamky a výsadby	ks	190,000	1,000	190,000	20,0
26	D		4	Vodorovné konštrukcie				5 433,250	20,0
	K	312	451562223	Podklad pre diažbu z kamen. drvy fr. 32-63, hr. 250 mm	m2	475,000	4,870	2 313,250	20,0

27	K	321	457571116	Filtračné vrstvy bez zhutnenia zo štrkopiesku, zrnitosti od 0-45 do 0-63 mm drvených	m3	160,000	19,500	3 120,000	20,0
	D	5	Komunikácie		m2	450,000	5,990	9 540,000	20,0
28	K	221	561233811	Zhotovenie podkladu z betónu C20/25, hr.150 mm	m2	450,000	0,990	2 695,500	20,0
29	K	221	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	20,000	7,500	445,500	20,0
30	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	430,000	7,500	150,000	20,0
31	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	472,500	6,400	3 225,000	20,0
32	M	MAT	5922902900	Zámková dlažba 6 cm, sivá (základný prvok)	ks	23,000	25,500	3 024,000	20,0
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		ks	21,000	15,500	8 831,416	20,0
33	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	21,000	15,500	586,500	20,0
34	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	10,000	23,500	325,500	20,0
35	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	21,000	23,500	235,000	20,0
36	K	221	914001111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	21,000	23,500	493,500	20,0
37	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	3,000	42,500	127,500	20,0
38	M	MAT	4044575600	Tabuľky dopravné dodatkové E 4	ks	2,000	40,800	81,600	20,0
38	M	MAT	4044552000	Značka dopravná príkazová reflexná Fe C6b	ks	9,000	51,600	464,400	20,0
40	M	MAT	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné Al Z 4a	ks	18,000	31,600	568,800	20,0
41	M	MAT	40445605001	Značka dopravná informačná reflexná Al IP6	ks	2,000	40,800	81,600	20,0
42	M	MAT	40445403001a	Značka dopravná príkazová reflexná Al C18 zmenšená	ks	2,000	40,900	81,800	20,0
43	M	MAT	4044541600a	Značka dopravná príkazová reflexná Al C12 zmenšená	ks	2,000	45,900	91,800	20,0
44	M	MAT	40445762001a	Tabuľky dopravné dodatkové E 10 zmenšená	ks	2,000	40,900	81,800	20,0
45	M	MAT	4044535400a	Značka dopravná zákazová reflexná Fe B2 zmenšená	ks	1,000	40,956	40,956	20,0
46	M	MAT	4044560100a	Značka dopravná informačná reflexná Al IP3b zmenšená	ks	1,000	36,900	36,900	20,0
47	M	MAT	4044551010	Dopravná značka IP12 - informačná	ks	4,000	34,500	138,000	20,0
48	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do ložka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	750,000	4,500	3 375,000	20,0
49	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, farba sivá	ks	787,500	1,900	1 496,250	20,0
50	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	41,300	4,500	185,850	20,0
51	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	578,200	0,200	115,640	20,0
52	K	PK	979-PC001	Poplatok za skladovanie betónovej a sypanej sute	t	41,300	5,400	223,020	20,0
	D	99	Presun hmôt HSV		t	729,892	0,700	510,924	20,0
53	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t			510,924	20,0
				Celkom				33 462,460	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Warkun	JKSO	
Názov objektu	109-03 Prispôsobenie nemotoristickej komunikácie pre cyklistov Vrakúň	EČO	
Názov časti	cyklistov Vrakúň	Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mikroregión Warkun		
Projektant			
Zhotoviteľ	Dunstav D.S., s.r.o., 929 01 Malé Dvorníky		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
109-03	Ing. Štefan Kiss	10.03.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 906,34	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00	
2		Montáž	7 163,99	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		10 070,33	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis								23 Súčet 7, 12, 19-22				10 070,33
Objednávateľ								24 20 % DPH				0,00
Dátum a podpis								25 20 % 10 070,33 DPH				2 014,07
Zhotoviteľ								26 Cena s DPH (r. 23-25)				12 084,40
Dátum a podpis								E Prípochty a odpočty				
								27 Dodávky objednávateľa				0,00
								28 Kľzavá doložka				0,00
								29 Zvýhodnenie + -				0,00

Mikroregión WARKUN
Hlavná č. 622
930 25 Vrakúň
IČO 37840134

Dunstav D.S., s.r.o.
Dunajskostredská 599
929 01 Malé Dvorníky
- 1 -

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Warunk
 Objekt: 109-03 Prispôbenie nemotoristickej komunikácie pre cyklistov Vrakúň
 cyklistov Vrakúň

JKSO:

Objednávateľ: Mikroregión Warunk
 Zhotoviteľ: Dunstáv D.S., s.r.o., 929 01 Malé Dvorníky
 Dátum: 10.03.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D	D	1		Zemné práce					
1	K	221	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	300,000	1,800	540,000	20,0
2	K	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	150,000	3,500	525,000	20,0
3	K	221	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, - 0,31600t	m2	150,000	2,200	330,000	20,0
4	K	221	113206111	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	67,000	1,620	108,540	20,0
5	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	150,000	0,280	42,000	20,0
6	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	12,000	3,780	45,360	20,0
7	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	12,000	1,770	21,240	20,0
8	M	MAT	0266045100	Spiraea bumalda	ks	4,000	5,000	20,000	20,0
9	M	MAT	0266045100	Thuja occidentalis danica	ks	4,000	15,000	60,000	20,0
10	M	MAT	0266045100	Taxus mediahickey	ks	4,000	25,000	100,000	20,0
11	M	MAT	0266045100	Ligustrum ovalifolium vrátane kopania jamky a výsadby	ks	35,000	1,000	35,000	20,0
D 5 Komunikácie									
12	K	221	567234811	Zhotovenie podkladu z betónu C20/25 hr.150 mm	m2	150,000	5,990	898,500	20,0
13	K	221	564261211	Podklad alebo podsyp z kamen. drevy fr. 32-64, s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm	m2	150,000	4,870	730,500	20,0
14	K	221	564801112	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	150,000	0,990	148,500	20,0
15	K	221	596911111	Kladenie zámkovej diaľby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	20,000	7,500	150,000	20,0
16	K	221	596911112	Kladenie zámkovej diaľby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	130,000	7,500	975,000	20,0
17	M	MAT	5922902300	Zámková diaľba 6 cm, sivá (základný prvok)	m2	157,500	6,400	1 008,000	20,0
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
18	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	27,000	25,500	688,500	20,0
19	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	27,000	15,500	418,500	20,0
						10 070,326			
						1 827,140			
								3 910,500	
								898,500	
								730,500	
								148,500	
								150,000	
								975,000	
								1 008,000	
								4 235,718	
								688,500	
								418,500	

20	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	23,544	117,720	20,0
21	M	MAT	40445403001a	Značka dopravná príkazová reflexná Al C18 zmenšená	ks	1,000	51,250	51,250	20,0
22	K	221	914001111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	27,000	23,500	634,500	20,0
23	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	4,000	42,500	170,000	20,0
24	M	MAT	4044552000	Značka dopravná príkazová reflexná Fe C6b	ks	2,000	51,600	103,200	20,0
25	M	MAT	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné Al Z 4a	ks	23,000	31,600	726,800	20,0
26	M	MAT	4044551010	Dopravná značka IP12 - informačná	ks	4,000	34,500	138,000	20,0
27	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	65,000	4,500	292,500	20,0
28	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, farba sivá	ks	68,250	1,900	129,675	20,0
29	M	MAT	5921745100	Obrubník betónový so skosením	ks	70,350	5,180	364,413	20,0
30	K	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	67,000	5,980	400,660	20,0
31	D	99		Presun hmôt HSV	t	138,526	0,700	96,968	20,0
	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t			96,968	20,0
				Celkom				10 070 326	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Warkun
 Názov objektu: 109-04 Cesta Vrakúň
 Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ: Mikroregión Warkun

Projektant

Zhotoviteľ: Dunstav D.S., s.r.o., 929 01 Malé Dvorníky

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

109-04 -1. úsek

Ing. Štefan Kiss

10.03.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	21 222,26	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	87 361,40	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	426,50				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		109 010,16	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Mikroregión WARKUN
 Hlavná č. 622
 930 25 Vrakúň
 IČO 37840134

Pečiatka

Dunstav D.S., s.r.o.
 Dunajskostredská 599
 929 01 Malé Dvorníky
 - 1 -

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22				109 010,16
24	20 %	DPH			
25	20 %	109 010,16 DPH			21 802,03
26	Cena s DPH (r. 23-25)				130 812,19

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa				0,00
28	Kízavá doložka				0,00
29	Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET

Savba: Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány. Mikroregión Warkun
 Objekt: 109-04 Cesta Vrakúň
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mikroregión Warkun
 Zhotoviteľ: Dunstáv D.S., s.r.o., 929 01 Malé Dvorníky
 Dátum: 10.03.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH	
									9	10
HSV										
D		3	4	5	6	7	8	9	10	
Práce a dodávky HSV										
D		1							20,0	
Zemné práce										
1	K	231	112101136	Vyrúbanie stromu list.na svahu priemeru kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	21,000	54,500	1 144,500	20,0	
2	K	231	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	21,000	15,400	323,400	20,0	
3	K	221	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	1 060,000	1,800	1 908,000	20,0	
4	K	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	530,000	3,500	1 855,000	20,0	
5	K	001	121101112	Odstránenie ornice s premiešn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	297,000	1,450	430,650	20,0	
6	K	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	297,000	2,400	712,800	20,0	
7	K	001	122201409	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	297,000	0,250	74,250	20,0	
8	K	001	125103111	Výkop priekopy trojuholníkovej	m	205,000	1,450	297,250	20,0	
9	K	001	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	1,242	18,650	23,163	20,0	
10	K	001	130901121	Búranie konštrukcii z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykoppkách	m3	1,350	55,600	75,060	20,0	
11	K	001	1309011211	Demontáž ocel. prístrešku autobusovej zastávky 3x2x2,5m	ks	1,000	128,000	128,000	20,0	
12	K	001	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	165,000	8,330	1 374,450	20,0	
13	K	001	162201402	Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	21,000	2,980	62,580	20,0	
14	K	001	162401412	Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	21,000	9,880	207,480	20,0	
15	K	001	162401421	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest. stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	441,000	0,200	88,200	20,0	
16	K	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	1 192,242	5,120	6 104,279	20,0	
17	K	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	15,000	1,400	21,000	20,0	
18	K	PK	171-PC001	Poplatok za skládku zeminy	m3	622,500	5,100	3 174,750	20,0	
19	K	PK	171-PC006	Poplatok za skládku humusu	m3	297,000	5,100	1 514,700	20,0	
20	K	PK	171-PC007	Nakup zeminy + doprava	m3	15,000	12,100	181,500	20,0	
21	K	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 005,000	0,280	561,400	20,0	
22	K	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	111,000	3,780	419,580	20,0	
23	K	232	184302211	Výsadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	111,000	1,770	196,470	20,0	
24	M	MAT	0266045100	Spiraea bumalda	ks	37,000	5,000	185,000	20,0	

108 583,659

22 923,462

25	M	MAT	0266045100	Thuja occidentalis danica	ks	37,000	15,000	555,000	20,0
26	M	MAT	0266045100	Taxus medialis key	ks	37,000	25,000	925,000	20,0
27	M	MAT	0266045100	Ligustrum ovalifolium vrátane kopania jamky a výsadby	ks	380,000	1,000	380,000	20,0
	D	2		Zakladanie				81,351	20,0
28	K	K	016 270328135	Konštrukcie základové z betónu železového s výstužou, hmot. nad 90 kg/m3 tr. C16/20	m3	1,242	65,500	81,351	20,0
	D	4		Vodorovné konštrukcie				3 217,500	20,0
29	K	K	321 457571116	Filtračné vrstvy bez zhutnenia zo štrkopiesku, zrnitosti od 0-45 do 0-63 mm drvených	m3	165,000	19,500	3 217,500	20,0
	D	5		Komunikácie				53 089,160	20,0
30	K	K	221 567225115	Zhotovenie podkladu z betónu C20/25 hr.150 mm	m2	1 909,500	5,990	11 437,905	20,0
31	K	K	221 564261211	Podklad alebo podsyp z kamen. drv. fr.32-63, s rozprestretím, viščením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm	m2	2 005,000	4,870	9 764,350	20,0
32	K	K	221 564801112	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení-40 mm	m2	1 909,500	0,990	1 890,405	20,0
33	K	K	221 569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	425,000	3,410	1 449,250	20,0
34	K	K	221 5692511111	Dosypávka krajnic zeminou na hr. 250mm zeminou so zhutnením	m2	425,000	3,280	1 394,000	20,0
35	K	K	221 596911111	Kladenie zámkovej diažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	20,000	7,500	150,000	20,0
36	K	K	221 596911112	Kladenie zámkovej diažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	1 889,500	7,500	14 171,250	20,0
37	M	MAT	5922902300	Zámková diažba 6 cm, sivá (základný prvok)	m2	2 005,000	6,400	12 832,000	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				27 323,631	20,0
38	K	PK	553-PC001	Stĺpik na značky	ks	40,000	25,500	1 020,000	20,0
39	K	PK	553-PC005	Gumový podstavec pod dopravnú značku	ks	10,000	15,500	155,000	20,0
40	K	PK	554-PC001	Dodávka + montáž autobusovej zastavby	ks	1,000	3 690,000	3 690,000	20,0
41	K	K	221 914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	42,000	23,500	987,000	20,0
42	K	K	221 9140011111	Osadenie a montáž dočasnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	10,000	23,500	235,000	20,0
43	M	MAT	4044522600	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A 16	ks	2,000	42,200	84,400	20,0
44	M	MAT	40445226001	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A 34	ks	1,000	51,250	51,250	20,0
45	M	MAT	4044541500	Značka dopravná príkazová reflexná Al C8	ks	7,000	51,250	358,750	20,0
46	M	MAT	40445415001	Značka dopravná príkazová reflexná Al C18	ks	2,000	51,253	102,506	20,0
47	M	MAT	4044560500	Značka dopravná informačná reflexná Al IP7	ks	4,000	41,200	164,800	20,0
48	M	MAT	4044526200	Značka dopravná výstražná reflexná Al A21	ks	6,000	48,100	288,600	20,0
49	M	MAT	4044530000	Značka dopravná výstražná reflexná Fe A19	ks	5,000	42,500	212,500	20,0
50	M	MAT	4044541600	Značka dopravná príkazová reflexná Al C12	ks	0,000	43,100	0,000	20,0
51	M	MAT	4044552000	Značka dopravná príkazová reflexná Fe C6b	ks	2,000	51,600	103,200	20,0
52	M	MAT	4044579200	Tabuľky dopravné ostatné reflexné Al Z 4a	ks	5,000	31,600	158,000	20,0
53	M	MAT	4044535400	Značka dopravná zákazová reflexná Fe B2	ks	3,000	41,200	123,600	20,0
54	M	MAT	4044560100	Značka dopravná informačná reflexná Al IP3b	ks	7,000	37,200	260,400	20,0
55	M	MAT	40445605001	Značka dopravná informačná reflexná Al IP6	ks	1,000	40,800	40,800	20,0
56	M	MAT	4044540000	Značka dopravná príkazová reflexná Al P1	ks	2,000	46,100	92,200	20,0
57	M	MAT	4044551010	Dopravná značka IP12 - informačná	ks	12,000	34,500	414,000	20,0
58	K	K	221 915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	602,000	0,800	481,600	20,0

59	K	221	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	62,000	2,100	130,200	20,0
60	K	221	915712211	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm, farebné	m	21,000	3,900	81,900	20,0
61	K	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	12,000	6,800	81,600	20,0
62	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	1 950,000	4,500	8 775,000	20,0
63	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, farba sivá	ks	2 047,500	1,900	3 890,250	20,0
64	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	368,350	4,500	1 657,575	20,0
65	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 472,050	0,200	1 694,410	20,0
66	K	PK	979-PC001	Poplatok za skladovanie betónovej a sypanej suite	t	368,350	5,400	1 989,090	20,0
				Presun hmôt HSV				1 948,555	20,0
67	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 783,650	0,700	1 948,555	20,0
				Práce a dodávky M				426,500	20,0
				Elektromontáže				426,500	20,0
68	K	PK	2100100061	Prekládka stĺpu slaboprúdového vedenia	kpl	1,000	426,500	426,500	20,0
				Celkom				109 010,159	

**Harmonogram stavebných prác - Cyklotrasy bez hraníc 2. etapa výstavby- Mikroregión Warkun
Dunstav D.S., s.r.o.**

	mesiac 1				mesiac 2			
	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň
vyrúbanie stromov								
zemné práce								
osadenie obrubníka								
zhotovenie podkladu zo štrkodrviny so zhutnením								
zhotovenie podkladu z betónu								
kladenie zámkovej dlažby								
postrek asfaltový, betón asfaltový								
výsadba sadenice								
osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky								
Fakturácia za mesiac bez DPH				110 000,00 €				155 794,12 €
Celková cena bez DPH								265 794,12 €



Mikroregión WARKUN
Hlavná č. 622
930 25 Vrakuň
IČO 37840134

Dunstav D.S., s.r.o.
Dunajskostredská 599
929 01 Malé Dvorníky
-1-

Ing. Štefan Kiss